

ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)

โครงการก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ศูนย์การเรียนรู้การออกแบบและส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าตุม
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม

๑. ความเป็นมา

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จังหวัดมหาสารคาม โครงการส่งเสริมพัฒนาการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือสู่แฟชั่น (งบลงทุน) กิจกรรมก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ศูนย์การเรียนรู้การออกแบบและส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าตุม งบประมาณ ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) บริเวณที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ มค.๑๒๗๕ ตำบลท่าตุม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ประโยชน์เป็นอาคารแสดงสินค้าสำหรับจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดมหาสารคาม

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานหรือสัญญาก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานหรือสัญญาก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดมหาสารคามเชื่อถือ

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ...

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

- (๑) แบบก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมหาสารคาม เลขที่ ยผจ.มค. ๒/๒๕๖๙ จำนวน ๑๙ แผ่น
- (๒) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๘ แผ่น

๕. ข้อกำหนดและเงื่อนไขประกอบการทำงาน

๕.๑ ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา ดังนี้

(๑) ให้จัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายขอบเขตงาน ๑

(๒) ให้จัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา และส่งให้ผู้ว่าจ้างภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ตามแบบฟอร์มแนบท้ายขอบเขตงาน ๑

๕.๒ ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายชื่อโครงการติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย ข้อความตามผู้ว่าจ้างกำหนด

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบวัสดุได้ตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่ได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างตามสัญญา

๘. ระยะเวลาส่งมอบงาน

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารรายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จแนบท้ายขอบเขตงาน ๓ ซึ่งผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดงวดหนึ่งก่อนได้ ถ้าก่อสร้างในงานงวดนั้น ๆ แล้วเสร็จ ยกเว้นงานงวดสุดท้าย

๙. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

พิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

รับประกันการชำรุดบกพร่อง ๒ ปี นับถัดจากวันที่รับมอบงานโดยผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้ว

ตารางการจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	วัสดุ ในประเทศ	วัสดุ ต่างประเทศ
๑							
๒							
๓							
๔							
๕							
รวม					xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)					๑๐๐	๗๐	๓๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
()


ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ.....

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
 แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
 ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ xxx (ตัน)

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ
๑	เหล็กเส้น	ตัน			
๒	เหล็กข้ออ	ตัน			
๓	เหล็กเส้นกลม	ตัน			
๔					
๕					
รวม			xxx	xxx	xxx
อัตรา (ร้อยละ)			๑๐๐	๙๐	๑๐

ลงชื่อ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
 ()

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างอาคารแสดงสินค้า ศูนย์การเรียนรู้การออกแบบและส่งเสริมอาชีพกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าตำบลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
จำนวน	1 หลัง
ราคาค่าก่อสร้าง	เป็นจำนวนเงิน 1,390,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ระยะเวลาก่อสร้าง	กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
การแบ่งงวดงาน	แบ่งเป็น 5 งวด ตามรายละเอียดดังนี้
ประเภทงานอาคาร	
งวดที่ 1	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 20.00 ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับพื้นที่ก่อสร้างวางผังอาคาร,งานฐานรากและต่อม่ออาคาร ,งานคานคอดิน และงานพื้นชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 25.00 ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เสาชั้นที่ 1 และโครงหลังคา (ไม่รวมงานมุงหลังคา) แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 95 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 20.00 ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน มุงหลังคาและส่วนควบ,งานก่ออิฐฉาบปูน และงานติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 145 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 10.00 ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปูพื้นที่ตกแต่ง,เดินท่อร้อยสายไฟฟ้าและงานฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ กำหนดแล้วเสร็จภายใน 190 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)	เป็นจำนวนเงินประมาณร้อยละ 25.00 ของค่างาน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานทาสี,งานเบ็ดเตล็ด,งานครุภัณฑ์จัดซื้อและงานอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จ เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายละเอียดในสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย กำหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หมายเหตุ	ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้



ลงชื่อ.....ผู้แบ่งงวดงาน

(นายเอกพงษ์ สุภาพ)

พนักงานวิศวกรโยธา

